Smlouva o dílo

číslo smlouvy: 2018 / 05
Smlouva o dílo

číslo smlouvy: 2018 / 05

Smlouva o dílo

číslo smlouvy: 2018 / 05
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku (ve znění pozdějších změn a doplňků)
Název stavby:
Chodníky Račetice 2018
1. identifikační údaje
1.1. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:

Název :

Obec Račetice



zapsané v registru ekonomických subjektů ĆSÚ v Ústí nad Labem
Sídlo:


Račetice 11, 438 01 Žatec
IČ:


00673161
DIČ:


neplátce DPH
Bankovní spojení:
KB
Číslo účtu:

925441/0100
Zmocněný zástupce:
Vlastislav Hofman - starosta

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:
             Název:



zapsaný
Sídlo:  
 
IČ:   
IČ:  



DIČ:  CZ
Číslo účtu:  

Zmocněný zástupce:



(dále jen zhotovitel)

1.2. kontaktní údaje
1. Osoby oprávněné k jednání za objednatele:


Ve věcech obchodních a technických:

Vlastislav Hofman
2. Osoby oprávněné k jednání za zhotovitele:

Ve věcech obchodních:


Ve věcech technických:


3. Kdekoliv tato smlouva předpokládá schválení nebo vydání potvrzení, určení, vyjádření, oznámení a žádosti, budou tato sdělení:
a) písemná a předávaná elektronickou cestou, poslána doporučenou poštou nebo osobně proti potvrzení na shora uvedené adresy anebo uvedeny v zápise z jednání kontrolního dne; smluvní strany jsou povinny všechny změny v kontaktních údajích sdělit do tří pracovních dnů od jejich vzniku,
b) pro komunikaci a sdělení týkající se především technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.

2. povinnosti objednatele
1. Objednatel předal zhotoviteli při podpisu smlouvy:

a) projektovou dokumentaci stavby 1x v tištěné podobě a jednou v elektronické podobě (ve formátu *pdf) 

2. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít  a hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění smlouvy o dílo, za podmínek v ní uvedených.
3. Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve smlu​vených částech, v souladu :
a) se smlouvou o dílo, zadávacími podmínkami výběrového řízení, projektovou dokumentací a technickými podmínkami,

b) s podmínkami pravomocných rozhodnutí stavebního úřadu, bylo-li rozhodnutí vzhledem k chatakteru stavby vydáno   
c) se stanovisky účastníků a dotčených orgánů státní správy a samosprávy.

2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu se smlouvou o dílo.
3. Zhotovitel je povinen umožnit v průběhu realizace díla zadavateli, auditorům a kontrolním orgánům přístup k veškeré dokumentaci akce a tuto dokumentaci na vyžádání zadavatele poskytnout k ověření výsledků projektu kdykoliv do 31. prosince 2028.
4. Podzhotovitelé
1. Zhotovitel může provést část díla třetí osobu (podzhotovitelem). Zhotovitel zodpovídá za činnost podzhotovitele tak,  jako by dílo prováděl sám.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.

5. předmět a rozsah díla
rozsah díla jako předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí: 
a) zhotovení stavby specifikované nabídkou  zhotovitele smlouvou o dílo, výkazem výměr stavby 
Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených touto smlouvou a svojí nabídkou provede pro objednatele dílo: Opravy a zřízení chodníků v Račeticích
2. Místem plnění veřejné zakázky je Obec Račetice
6. cena díla
1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách jako cena maximálně přípustná ve výši a složení   

základní nabídka dle výkazu výměr zadání 

Kč
   DPH 21%









Kč

Celkem 

Kč           

Cena díla je stanovena na základě zadávacích podmínek výběrového řízení a projektové dokumentace stavby předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který je součástí nabídky zhotovitele. 
2. Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. 

3. Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady zejména na: 

a) vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště, 
b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
c) opatření k ochraně životního prostředí, 
d) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru, 
e) koordinační a kompletační činnost, 
f) poplatky spojené se záborem veřejného pro​stranství, odvozem a uložením odpadu, 
g) zajištění nezbytných dopravních opatření, 
h) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby. 
i) Zajištění průběžné fotodokumentace díla v elektronické formě
4. Cena díla obsahuje i náklady související s pl​něním dohodnutých platebních podmínek. 

5. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě. 

6. Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet. Položkové roz​počty stavebních objektů a provozních souborů slouží k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn. 

7. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části 7.  Změna ceny. 
7. změna ceny
1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množ​ství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. 

2. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností: 

a) víceprací - zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce), v případě víceprací lze nahradit dodatek i písemnou objednávkou a takové práce nebudou zahrnuty do této smlouvy
b) méněprací - zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjedna​ných zkoušek a kompletnost díla.
3. Změna ceny díla z důvodu víceprací: 

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být prove​deny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami nabídkového výkazu výměr, 
b) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých sbornících doporučených cen (např. označe​ní sborníků RTS, a.s. nebo ÚRS Praha, a.s) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, přičemž se účastníci dohodnou, který z těchto sborníků budou pro dané případy aplikovat, 
c) na základě dohody mezi objednatelem a zho​tovitelem mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, 
d) při fakturaci víceprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění.  
4. Změna ceny díla z důvodu méněprací: 

a) zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem, 
b) zhotovitel provede ocenění soupisu, odsou​hlaseného oběma smluvními stranami, ve výši jednotkových cen nabídkového výkazu výměr. 

5. Změna ceny díla z důvodu nových skutečností: 
a) pokud se vyskytly nové skutečnosti, které mají vliv na cenu díla, pak zhotovitel zpracuje písemný soupis těchto skutečností formou soupisu prací, dodávek a služeb nebo změn obchodních podmínek, 

b) tento odsouhlasený soupis ocení způsobem sjednaným pro ocenění víceprací či změn. 

8. TERMÍN REALIZACE DÍLA
1. Zhotoviteli bude předáno staveniště 
2. Zhotovitel je povinen dokončit dílo v sjednaném termínu, tj. :



Od 1.6.2018  do  30. 10. 2018
3. Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně 7 dnů před dokonče​ním a současně jej vyzve k předání a převzetí díla. 

4. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 7 dnů ode dne dokončení díla. Ob​jednatel se zavazuje zahájit přejímací řízení i před sjednaným termínem dokončení díla. 

5. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě. 

6. Poskytnutím náhradního termínu objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla, pokud se náhradní termín týkal nárustu termínu z důvodu víceprací. 

9. platební podmínky
9.1. postup fakturace

1. Na díle mohou být  poskytovány zálohy. Cena díla bude hrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem při průběžném provádění díla.
9.2 lhůty splatnosti

1. Zhotovitel na každé faktuře za provedené prá​ce, dodávky a služby i na konečné faktuře uvede jako den splatnosti datum odpovídající lhůtě splatnosti 14 dnů od jejich doručení. 

2. Objednatel je povinen hradit částky účtované fakturami zhotovitele do termínu splatnosti na nich uvedeném. 

3. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele. 

4. Zhotovitel má v případě prodlení objednatele s úhradou fakturovaných částek (nezaplacení v termínu splatnosti) nárok na úrok z prodlení v dohodnuté výši. 

5. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů je porušením smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy. Do doby zaplacení je zhotovitel oprávněn přerušit práce na díle. 

9.3. platby za vícepráce
1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude jejich cena uvedena samostatně na samostatné faktuře. Součástí faktury bude rovněž odpočet za oběma smluvními stranami odsouhlasené méněpráce.
2. Konečná faktura musí kromě jiných, níže uvede​ných náležitostí, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce a méněpráce sjednány a odsouhlaseny (např. změnový list se soupisem provedených prací, objednávka víceprací atd.). 

9.4. Náležitosti faktury – daňového dokladu

1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat: 
a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo, 
b) identifikační údaje objednatele, 
c) identifikační údaje zhotovitele, 
d) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, 
e) název akce a popis plnění
f) datum vystavení a odeslání faktury, 
g) datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
h) datum splatnosti, 
i) výši částky bez DPH, 
j) sazbu DPH, 
k) výši DPH celkem, zaokrouh​lenou dle příslušných předpisů, 
l) cenu celkem včetně DPH, 
m) podpis oprávněné osoby.  
2. Přílohou k faktuře musí být soupis provede​ných prací oceněný způsobem dohodnutým v této smlouvě. 
3. DPH bude fakturováno dle platných sazeb v době vydání daňového dokladu.

10 vlastnictví díla a nebezpečí škody
10.1. vlastnictví díla

Vlastnictví zhotovovaného díla se řídí ustanovení​mi §§ 542 až 545 Obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

10.2. nebezpečí škody na díle

1. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z ja​kých příčin k nim došlo. 

2. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 

10.3. odpovědnost zhotovitele za škodu

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobe​ní škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmí​nek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

2. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způso​benou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

3. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

11 staveniště
11.1. předání a převzetí staveniště
1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) pro​sté faktických vad a práv třetích osob v termínu minimálně 5 dnů před zahájením prací. 

2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. 

3. Za den předání a převzetí staveniště se pova​žuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

4. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to zejména: 

a) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody a elektrické energie,  

b) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipu​lace s odpady apod.).
11.2. vybudování zařízení staveniště

1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a respektováním projek​tové dokumentace předané objednatelem. 

2. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 

3. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na stave​ništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebo​vaných energií a tyto uhradit. 
11.3. užívání staveniště

1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

2. Zhotovitel zajistí v pří​padě potřeby oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení. 

3. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno. 

4. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, které mu předal objednatel, případně informační tabuli v provedení a roz​měrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobě vykonávající funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním stavu. 

5. Jiné informační tabule či reklamy lze na stave​ništi umístit pouze se souhlasem objednatele. 

11.4. podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, výkopům nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

2. Jestliže v souvislosti s provozem staveniš​tě nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. 

3. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Ja​kékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíží zhotovitele. 
11.5. vyklizení staveniště

1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v proto​kolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). 

2. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjedna​ném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

3. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště. 

12 provádění díla
12.1. zahájení prací

1. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště. 

2. Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

12.2. harmonogram postupu výstavby

1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 14 dnů po podpisu smlouvy harmonogram provádění díla, respektující zadávací požadavky objednatele. 

2. Harmonogram začíná termínem předání a pře​vzetí staveniště a končí termínem předání a pře​vzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat objednateli aktualizovaný har​monogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu. 

12.3. stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do které​ho zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s prove​dením ohlášené stavby. 

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. 

13 bezpečnost práce
13.1. povinnosti objednatele
1. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na všechny okolnosti, které mají vliv na provoz a 
bezpečnost na staveništi. 

13.2. Bezpečnost práce na staveništi

1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a po​žární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. 
14 předání a převzetí díla
14.1 předání a převzetí díla

1. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předá​ní místo, kde je stavba prováděna. 

2. Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla. 

3. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osobu vykonávající funkci technického a autorského dozoru. 
14.2 doklady nezbytné k předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u pře​dávacího a přejímacího řízení doklady, odpovídají​cí povaze díla, jako : 

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, 

b) zápisy a výsledky o prověření prací a konstruk​cí zakrytých v průběhu prací, 

c) originál stavebního deníku(ů),

d) doklady o nezávadné likvidaci odpadů
e) dokumenty požadované na základě vydaného rozhodnutí stavebního úřadu a dotčených orgánů státní správy
2. Náklady na dodatečné objednatelem požado​vané zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel. 

14.3 protokol o předání a převzetí díla

1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol). 

2. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i dů​vody, pro které odmítá dílo převzít. 
14.4 vady a nedodělky

1. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vyka​zuje vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. 

2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. 

3. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě od​stranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. 

4. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel. 

14.5 užívání dokončené stavby

1. Dokončenou stavbu lze užívat na základě předání a převzetí stavby.
2. Zhotovitel je povinen poskytnout rovněž součinnost pro potřebu závěrečné zprávy a vyúčtování poskytovateli dotace.    
15 vady díla
15.1. odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

15.2. délka záruční lhůty
1. Záruční lhůta se sjednává v délce 60 měsíců (začátek lhůty viz článek 13.4., odst. 2. Písm. d) smlouvy), záruka na výrobky se řídí záruční lhůtou výrobce, min. však 24 měsíců. 
15.3. způsob uplatnění reklamace

1. Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečné​ho odkladu po jejich zjištění. 

2. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 

3. Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitel​ná, pokud není, tak odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) anebo přiměřenou slevu z ceny díla. 

4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do poslední​ho dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odesla​ná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

16 Vyšší moc
16.1. definice vyšší moci

1. Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně. 

2. Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okol​nosti, zejména: 

a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí, 

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka, 

c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů, 

d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla 
ipůsobena tím, že tuto munici, výbuš​niny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel, 

e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita, 

f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobu​jící nemožnost plnění smlouvy o dílo. 

16.2. práva a povinnosti vyplývající z důsledku vyšší moci

1. Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane nemožným z důsledků vzniku vyšší moci, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu o změnu smlouvy nebo má, za podmínek níže uvedených, právo od smlouvy odstoupit. 

2. Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost od​stoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

3. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je zhotovitel v prodlení. 

4. Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění vzniku vyšší mocí. 

17 změna smlouvy
17.1.obecná ustanovení pro změnu smlouvy
1. Změnu může navrhnout každá ze stran kdyko​liv před termínem předání a převzetí díla. 

2. Každá změna smlouvy musí mít písemnou for​mu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat. 

3. Změna smlouvy se sjednává jako dodatek ke smlouvě s označením pořadovým číslem přísluš​ného dodatku smlouvy. 

4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu příslušného dodatku. 

5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypraco​vání dodatků ke smlouvě. 
18 smluvní pokuty
18.1. smluvní pokuty za prodlení s úhradou peněžitého plnění
1. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

2. Zhotovitel není oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu v souvislosti s prodlením úhrady splatné faktury.
18.2. smluvní pokuty za neplnění termínu dokončení díla

1. Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termí​nu dokončení díla sjednaného ve smlouvě z dů​vodu na své straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu. 

18.3. smluvní pokuty za neodstranění vad a nedodělků ze zápisu o předání a převzetí

Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý nedodě​lek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení. 

18.4. smluvní pokuty za nedodržení termínů na odstranění záručních vad

 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení. 

18.5. způsob účtování smluvních pokut

1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. 

2. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustano​vení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluv​ní pokuty. 

3. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je zhotovitel v prodlení. 

4. Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění vzniku vyšší moci. 

5. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinné strany a to v prokázané skutečné výši. 

6. V případě neposkytnutí dotace nebo její části objednateli z důvodů prokazatelně zaviněných zhotovitelem se zhotovitel zavazuje tuto škodu objednateli nahradit. Povinnost zhotovitele uhradit zcela nebo zčásti neposkytnutou dotaci se vztahuje rovněž na případy odstoupení od smlouvy uvedené v článku 19.1., odst. 2. písm. c) až e) nebo pro případ odstoupení ze strany zhotovitele z důvodů neuvedených v čl. 20 smlouvy. 
19 odstoupení od smlouvy
19.1. důvody odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti brá​nící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy. 

2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech: 

a) prodlení objednatele s úhradou dlužné část​ky delší než 30 dnů, 

b) nesplnění termínu předání staveniště objed​natelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 

c) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 

d) pokud zhotovitel ani v dodatečné přimě​řené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn, 

e) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,
f) objednatel si vyhrazuje možnost odstoupení od smlouvy v případě, že příslušná dotace ze státního rozpočtu nebude přidělena

3. Od smlouvy lze odstoupit i v případě porušení dalších nepodstatných smluvních povinností, jestliže strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dní. 

4. Za důvod odstoupení od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z důsledků vyšší moci. 
19.2. způsob odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících. Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit druhé straně. 

2. V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlou​vy odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
3. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně. 

19.3. důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující : 

a) zhotovitel do 30 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla, 

b) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení, 

c) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpoz​ději do 7 dnů, 

d) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby, 

e) objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný opráv​něnými zástupci obou stran, 

f) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudova​ný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí stavby, 

g) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtova​ných prací a zpracuje konečnou fakturu, 

h) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle článku 8. Platební podmínky. 
20 Závěrečná ustanovení
1. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou touto smlouvou výslovně upravena, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (ve znění pozdějších změn a doplňků).

2. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel obdrží 1 vyhotovení. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být realizovány pouze formou číslovaných písemných dodatků opatřených podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran, v případě víceprací lze nahradit dodatek i písemnou objednávkou a takové práce nebudou zahrnuty do této smlouvy.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho ji podepisují.
V Račeticích dne


Za zhotovitele:

Za objednatele:


Vlastislav Hofman

.................................................               
...............……..................................


jednatel
starosta obce     
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